TERMES DE REFERENCES POUR LES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SYSTÈMES D’EAU POTABLE A BRAKNA
Contexte

Le  plan d’action 2010 du gouvernement avec la Section Survie de l’UNICEF, comprend, entre autre, la réalisation de deux systèmes AEP (Adduction d’Eau Potable) dans la région du Brakna. Ces systèmes donneront de l’eau potable aux populations pour  contribuer à la survie et le développement de l’enfant.

La réalisation desdits AEP rentre dans le cadre du projet MDG-F Environnement.  

Ce programme a 2 objectifs :

i) Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau et de meilleures conditions d’assainissement et bonnes pratiques d’hygiènes à travers une approche participative des populations cibles,

ii)  Le renforcement des capacités nationales à  pouvoir intégrer les problématiques environnementales dans les processus de planification de développement décentralisé. 
Dans le cadre de ce projet, on cherche l’accès soutenable à l’eau avec des moyens d’exhaure à énergie renouvelable.  Le deux AEP compteront d’un système d’énergie solaire si techniquement et financièrement faisable.

Pour le choix de deux villages, quatre missions du Service Rurale d’Hydraulique et de l’UNICEF pour l’identification et la collecte de données ont été envoyées sur le terrain sur une liste de villages proposés par la Direction d’Hydraulique et le Comité Régional d’Eau de Brakna. Après les missions de constatation deux villages ont été sélectionnés remplissant les caractéristiques techniques et socio-économiques requis pour bénéficier de ces systèmes. 

Résultat attendu
· Deux villages de la Région de Brakna ont un accès durable à un système d’approvisionnement en eau potable et dont la gestion est assurée, il s’agit du :
· Village de Ngoral Guidalla, commune de Ould Birome, Moughataa de Bogué, population approximative de 3000 habitants 
· Village de Zem Zem, commune de Ould Birem, Moughataa de Bogué population approximative de 1600 habitants avec 2 hameaux avoisinants.
Produits  attendus

· Etudes socio-économiques, techniques et financières finalisées

· Suivi et contrôle des travaux avec un chaque deux semaines soumis à l’UNICEF

· Les deux systèmes finalisés à temps et mise en  gestion en collaboration avec l’ARE

Tâches Générales
1. Faire les études techniques et socio-économiques pour les deux villages de Ngoral Guidalla et Zem Zem 
2. Décider la localisation des bornes fontaines dans les villages et hameau en suivant les critères techniques et avec l’avis de femmes de chaque localité

3. Préparer les DAO
 et aider dans le recrutement des entreprises 
4. Assurer le suivi des travaux de construction
5. Préparer la mise en gestion des deux systèmes 
6. Aider dans la sensibilisation pour la bonne utilisation de l’eau potable dans ces deux villages
Tâches détaillées

Pour chacun de deux villages de Ngoral Guidalla et Zem Zem plus les hameaux avoisinants :
1. Compléter l’étude socio-économique pour bien confirmer le nombre de personnes à bénéficier, l’extension géographique de la population et sa disponibilité à payer.  
2. Vérifier l’équipement de deux forages

3. Finaliser l’étude technique (y compris la détermination du débit d’exploitation et le niveau dynamique) ; et ce pour déterminer le type de système d’eau, (solaire, thermique ou électrique) ainsi que son dimensionnement, pour la préparation des dossiers techniques et financiers.
a. Proposition de trois alternatives et coût pour les scenarios suivants dans le village de Zem Zem:

i. Seulement le village de Zem Zem

ii. Le village de Zem Zem plus le hameau de Maye Maye Baye

iii. Le village de Zem Zem plus les hameaux de Maye Maye Baye et Maye Maye Tendgha 

4. Préparer les dossiers d’exécution et dossiers d’appelle d’offres (phase avant projet sommaire, phase études exécution, phase appelle d’offres) 
5. Préparer la matrice d’évaluation pour l’évaluation des offres et assister au dépouillement et à la sélection des entreprises : 
6. Assurer le suivi et contrôle des travaux de l’entreprise retenue pour la réalisation des travaux

7. Préparer la mise en gestion du système 

8. Évaluation finale de travail et réception provisoire et finale

Dates d’exécution

Février à juin 2010
Soumission

Les Bureaux d’Etudes intéressés doivent soumissionner une offre technique et une offre financière sous enveloppes séparées.

� Dossier d’Appel d’Offres





